

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017.1579 t.j.) Prawo zamówień publicznych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13.03.2018 r. na zadanie pn.:

„Modernizacja wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 224 R Kosowy – Trzęsówka – Cmolas km 1+641 – 2+901 w miejscowości Trzęsówka

Część II Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka km 6+842 – 7+172 oraz km 7+862 – 8+730 w miejscowości Trzęsówka, Siedlanka

Część III Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka km 0+003 - 0+119 i km 3+626 – 4+081 w miejscowości Lipnica, Dzikowiec

Część IV Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 213 R Widelka – Hucisko km 0+078 – 0+972 w miejscowości Widelka”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Część I: 198 214,00 zł brutto

Część II: 165 410,00 zł brutto

Część III: 97 883,00 zł brutto

Część IV: 142 950,00 zł brutto

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część I Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 224 R Kosowy – Trzęsówka – Cmolas km 1+641 – 2+901 w miejscowości Trzęsówka					
1.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	210 904,53	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	231 850,08	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	187 107,35	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	171 570,61	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	266 565,60	3 lata	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.	252 741,38	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

Otrzymują:

1xstrona internetowa

1xa/a

	35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6				prawidłowo wystawionej faktury
7.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	207 161,77	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	224 914,73	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część II Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka km 6+842 – 7+172 oraz km 7+862 – 8+730 w miejscowości Trzęsówka, Siedlanka					
1.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	205 280,51	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	225 536,12	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	181 309,49	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	167 294,24	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	258 098,28	3 lata	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	244 748,40	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	202 734,29	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Otrzymują:
1xstrona internetowa
1xa/a

8.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	222 092,49	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
-----------	---	------------	-------	---------------	---

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
-------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------

Część III Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka km 0+003 -0+119 i km 3+6 – 4+081 w miejscowości Lipnica, Dzikowiec

1.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	143 280,38	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	136 686,73	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	109 430,57	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	108 504,08	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	136 741,56	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	138 197,83	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	142 666,37	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	133 262,81	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Otrzymują:
1xstrona internetowa
1xa/a

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część IV Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 213 R Widelka – Hucisko km 0+078 – 0+972 w miejscowości Widelka					
1.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	166 135,71	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	182 549,24	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	146 164,52	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	150 562,85	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	191 784,06	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	184 112,21	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	176 378,26	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	177 709,17	5 lat	30.06.2018 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

UWAGA!:

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*Dyrektor ZDP w Kolbuszowej
Eugeniusz Szczebiwilk*

Otrzymują:
1xstrona internetowa
1xa/a