PAGE  
13

[image: image1.emf]
Zał. Nr 3 do SIWZ
Ogólne warunki umowy:
W Kolbuszowej, pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim z siedzibą przy                        ul. 11 Listopada nr 10, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 814-15-73-682, REGON: 690581382, reprezentowanym przez członków Zarządu:

1. ………………………………………..
2. ……………………………………….
    przy kontrasygnacie:

3. ……………………………………….,

zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a:

…………………, z siedzibą …………….., NIP: …………………….., REGON: …………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

I. Postanowienia  ogólne

§1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym ogłoszonym                w …………………………………, poz. ……………., przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu pod nazwą: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy                      ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej”, realizowanym w ramach osi I Konkurencyjna                       i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4. Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu – schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

§2.

Strony stwierdzają, że teren budowy nadaje się do bezwarunkowego przejęcia przez Wykonawcę i kierownika budowy.
II. Przedmiot umowy

§3.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje:

1. Przebudowę ulicy Żytniej w km od 0+350,00 do 0+570,00  w zakresie: 

a) przebudowy ulicy o szerokości do 7 m na długości 220 mb,

b) wykonania chodnika jednostronnego o szerokości 1,5 m - 220 mb,

c) wykonania ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m - 220 mb,

d) wykonania krawężników,
e) wykonania obrzeży,

f) wykonania rur osłonowych,
g) wykonania przykanalików, 

h) regulacji pionowej studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej,
i) wykonania zjazdów do posesji,
j) kanał technologiczny – 13 mb,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

2. Budowę ulicy Leśnej w km od 0+368,00 do km 0+517,42 w zakresie:

a) budowy ulicy o szerokości 7m na długości 149,42 mb,

b) budowy miejsc postojowych - 10 szt.,

c) wykonania chodnika jednostronnego o szerokości 2,0 m - 149,42 mb,

d) wykonania ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m - 149,42 mb,
3. Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Leśnej w Kolbuszowej:
a) wykonanie sieci wodociągowej o długości 171 mb,

b) montaż hydrantów – 2 kpl,
4. Budowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Leśnej w Kolbuszowej:
a) wykonanie kanalizacji deszczowej o długości 108 mb,

b) wykonanie studni na kanalizacji deszczowej – 2 szt.,

c) wykonanie przykanalików o długości 25 mb,

d) wykonanie wpustów ulicznych – 4 szt.,
5. Budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Leśnej w Kolbuszowej:
a) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 101 mb,
b) wykonanie studni na kanalizacji sanitarnej – 3 szt.,
6. Budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Leśnej w Kolbuszowej:
a) budowy oświetlenia ulicznego - 5 słupów z lampami,
b) budowy linii energetycznej - 160 mb,

7. Budowę hydroforni strefowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi                      w miejscowości Kolbuszowa, w zakresie:  

a) budowy hydroforni strefowej zlokalizowanej w istniejącym pomieszczeniu przy zbiornikach wody w Kolbuszowej, 

b) adaptacji pomieszczenia przy zbiornikach wody dla potrzeb hydroforni,

c) budowy sieci wodociągowej o długości 850 m, 
d) zasilania energetycznego hydroforni.

Wybrane parametry hydroforni:

· wydajność hydroforni-do 40 l/s,

· wys. podnoszenie-ok. 40 m sł. H20,

· zasilanie w wodę -istniejące rurociągi w komorze zasuw, 

· zapas wody- zbiornik wyrównawczy 2x2000 m³,

8. Budowę kanalizacji teletechnicznej i monitoringu wizyjnego w pasie drogowym                       ul. Leśnej:
a) kanalizacji teletechnicznej - ok. 53 m,
b) monitoringu wizyjnego – 2 kamery,
c) przewód zasilający – 390 mb,
d) przewód światłowodowy – 390 mb.
§4.

1. Szczegółowy zakres robót, o których mowa w §3, został określony w §5 niniejszej umowy.

2. Zapisy niniejszej umowy mają pierwszeństwo nad zapisami „Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”  (Zał. Nr 1 do SIWZ).
§5.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie i w oparciu o:

A) dokumentację projektową (Zał. Nr 1 do SIWZ) p.n.:
1. Przebudowa  ul. Żytniej (dla wykonania poz.1 ust.2 harmonogramu, o którym mowa                         w §11 ust.2 niniejszej umowy):

1) Dokumentacja do zgłoszenia – roboty drogowe,

2) Załączniki formalne,

3) Specyfikacje techniczne –przebudowa sieci gazowych,

2. Budowa ul. Leśnej (dla wykonania poz. 2-3-4-5 harmonogramu):
1) Projekt Budowlany:
1.1) Branża drogowa,

1.2) Branża sanitarna,

2) Projekt Wykonawczy,

2.1) branża drogowa,

2.2) branża sanitarna,

2.3) ul. Leśna do wykonania,

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

3.1) branża drogowa,

3.2) STWiORB-branża wod. – kan.; gaz,
3. Budowa oświetlenia ulicznego (dla wykonania poz.6 harmonogramu):
1) Całość dokumentacji część elektryczna,

2) Aneks do proj. Wykonawczego,

4. Kanalizacja teletechniczna - monitoring wizyjny (dla wykonania poz.7 harmonogramu):
1) Monitoring - dokumentacja do zgłoszenia,

5. Hydrofornia (dla wykonania poz.8 harmonogramu):
1) PB  opis,

2) Uzgodnienia,

3) Projekt zagospodarowania terenu,
3a) Rys. Nr 2 zamienny - Projekt zagospodarowania terenu (uwaga: rysunek ten określa zakres objętych umową do wykonania sieci wodociągowych i zastępuje rys. Nr 2 zawarty w „Projekcie zagospodarowania terenu”, tj. bez odcinków: „AB” i „CD”),
4) PA-B sieci wodociągowej,

5) PA-B cz. technologiczna,

6) PA-B  przyłącz elektryczny,

7) PA-B instalacje elektryczne,

8) PA-B cz. budowlana,

9) Informacja BIOZ,

10) Komplet,

11) PB  tytuł,

12) Specyfikacja  techniczna.
6. Dokumentacja uzupełniająca:

1) Oświadczenie projektanta dotyczące równoważności materiałów dla projektu budowlanego „Budowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 857 Leżajsk-Mielec oraz dróg wraz z sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej na części terenów projektowanej strefy przemysłowo-usługowej przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej”,

2) Specyfikacja techniczna równoważności materiałów dla robót p.n. „Budowa hydroforni strefowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi”,

3) Specyfikacja techniczna równoważności materiałów dla robót p.n. „Budowa infrastruktury informatycznej wraz z elementami oświetlenia ulicznego oraz zasilania w energię przepompowni ścieków sanitarnych dla projektowanej strefy przemysłowo-usługowej”,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3988 R, ul. Żytniej w Kolbuszowej” – strona tytułowa,
4a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3988 R, ul. Żytniej w Kolbuszowej”.
B) decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę) i zgłoszenia w trybie art.30 ustawy                   -Prawo budowlane, oraz decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla zamierzeń wykonanych w części (Zał. Nr 2 do SIWZ)  – wydane dla:
1. zamierzenia p.n.: „Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 857 Leżajsk-Mielec oraz dróg wewnętrznych wraz z sieciami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci gazowej na części terenów projektowanej strefy przemysłowo-usługowej przy ul. Sokołowskiej w Kolbuszowej                                  z wyłączeniem części dotyczącej pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 875 realizowanej w ramach projektu pod nazwą „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sokołowskiej  w Kolbuszowej”:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę Nr AB.IV/96/10 z dnia 11.10.2010r.,

2) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie części zamierzenia, znak:                                        PINB-7353/A/26a/12 z dnia 22.11.2012r.,
3) decyzja przenosząca decyzję pkt 1 na Powiat Kolbuszowski, Nr 174/2014                     z dnia 16.06.2014r.

2. zamierzenia p.n.: „Budowa infrastruktury informatycznej wraz z elementami oświetlenia ulicznego oraz zasilania w energię przepompowni ścieków sanitarnych dla projektowanej strefy przemysłowo-usługowej”:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę Nr AB.IV/76/10 z dnia 19.08.2010r.,

2) postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej, znak: AB.IV-7351/52/10/12 z dnia 28.11.2012r.,
3) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie części zamierzenia, znak:                                         PINB-7353/A/26b/12 z dnia 22.11.2012r.,

4) decyzja przenosząca decyzję pkt 1 na Powiat Kolbuszowski, Nr 173/2014                     z dnia 16.06.2014r.
3. zamierzenia p.n.: „Budowa hydroforni strefowej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi”:

1) decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 161/2014 z dnia 03.06.2014r.,

2) decyzja przenosząca decyzję pkt 1 na Powiat Kolbuszowski, Nr 179/2014                     z dnia 24.06.2014r.
4. zamierzenia p.n.: „Kanalizacja teletechniczna na potrzeby monitoringu wizyjnego na strefie przemysłowej w Kolbuszowej, przy ul. Leśnej”:
1) zgłoszenie w trybie art. 30 prawa budowlanego o przystąpieniu do robót, z dnia 31.12.2014r.

5. zamierzenia p.n.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 10 3988 R, ul. Żytniej                           w Kolbuszowej”:
1) zgłoszenie w trybie art. 30 prawa budowlanego o przystąpieniu do robót, z dnia 09.06.2014r.
C) przedmiary robót opracowane przez Wykonawcę,

D) obowiązujące normy i przepisy prawne,

E) wiedzę i sztukę budowlaną.

§6.

1. W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych, norm lub pochodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy na etapie składania ofert.
2. Materiały użyte do wykonania miejsc postojowych, ścieżki rowerowej i chodnika, winny nawiązywać swoim kształtem i kolorem do istniejącej infrastruktury.

3. Materiały do budowy oświetlenia ulicznego, winny nawiązywać do istniejącej infrastruktury kształtem i wyglądem.
III. Obowiązki stron
§7.

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej (wg zał. Nr 1 do SIWZ),
2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z kopiami decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń w trybie art. 30 ustawy –Prawo budowlane i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie części wykonanych i przekazanych do użytkowania robót (Zał. Nr 2 do SIWZ),
3) przekazanie Wykonawcy dzienników budowy,

4) zapewnienie na swój koszt nadzoru nad robotami,

5) odebranie przedmiotu umowy od Wykonawcy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,
6) organizowanie tzw. „rad budowy” z udziałem uczestników procesu inwestycyjnego, celem uzgadniania sposobów i tryby usuwania zagrożeń dla prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy i wykonywanie ustaleń na nich dokonywanych, 

7) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)   przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego,

1) zapewnienie udziału i przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym „szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania”,

3) zabezpieczenie terenu budowy,

4) wytyczenie geodezyjne obiektów, oraz inwentaryzacja geodezyjna,
5) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt,

6) zapewnienia udziału uprawnionych przedstawicieli w radach budowy i wykonywanie ustaleń na nich dokonywanych,

7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy oraz z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.               -Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r., poz.1409 jednolity tekst),
8) okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie materiału i wyrobu,

9) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

10) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami).
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

12) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                      i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy,

13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

15) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

16) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

17) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie                  i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
18) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,
20) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski  w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,

21) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
22) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej:

a) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

b) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych,
23) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin wykonywania robót,

24) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, bhp;  p.poż.,

25) zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów doprowadzenia i zużycia dla celów budowy energii elektrycznej i wody,

26) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, oraz ponadto:
27) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i odpowiedzialność prawną, zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Osoby te Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym na piśmie,

28) kierownicy budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane, na zlecenie i odpowiedzialność Wykonawcy,
29) Wykonawca zobowiązany jest  do uzupełnienia braków, usunięcia nieprawidłowości                    i udzielenia pisemnych wyjaśnień, wynikłych w trakcie zgłoszenia zakończenia robót przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                                   w Kolbuszowej,
30) wykonywanie obowiązków z tytułu rękojmi i udzielonych gwarancji.

§8.

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy/robót,                          w sytuacji gdy ten nie spełnia należycie swoich obowiązków.

2. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany wraz z uzasadnieniem, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć propozycję zmiany osoby sprawującej funkcje techniczne na budowie, dostarczając Zamawiającemu za pismem przewodnim stosowne dokumenty                 z tym związane, a mianowicie: oświadczenie o przyjęciu funkcji na budowie, kopie uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego.
IV. Terminy
§9.

1. Ustala się  następujące terminy:
1) przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego kopii pozwoleń na budowę, zgłoszeń                  w trybie art. 30 prawa budowlanego i pozwoleń na użytkowanie wykonanych robót: nastąpiło za odrębnym pismem,
2) protokolarne przejęcie terenu budowy przez Wykonawcę i kierownika/kierowników budowy od Zamawiającego: nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy, w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego,
3) przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę deklaracji kierownika/kierowników budowy i kierowników robót o podjęciu przez nich obowiązków na inwestycji nad robotami: nastąpi najpóżniej w trakcie przekazywania terenu budowy,
4) przekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy i kierownikowi budowy dzienników budowy nastąpi w trakcie przekazania terenu budowy, 
5) ustalenie materiałów i wyrobów z rozbiórki, które Wykonawca jest zobowiązany protokolarnie przekazać Użytkownikowi w miejscu ich składowania: ustalone zostanie  w protokole z przekazania terenu budowy,
6) rozpoczęcie robót budowlanych: w terminie 5 dni roboczych od przekazania terenu budowy,

7) termin wykonania przedmiotu umowy: w terminie: …(czasokres zostanie wpisany zgodnie z ofertą)……..dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy,
8) wykonanie, a następnie przekazanie Zamawiającemu „szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania”: w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy, oraz dokonanie jego korekt wynikających z zastrzeżeń Zamawiającego lub wykazanie bezzasadności tych zastrzeżeń: w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego. 

W/w harmonogram opracowany zostanie z uwzględnieniem rodzajów robót określonych w §3 niniejszej umowy i zakładał będzie wykonanie po: pierwszym, -drugim, -trzecim,                 -czwartym miesiącu obowiązywania umowy, odpowiednio narastająco nie mniej jak: 5%; -30%, -68%, -90% kosztów zadania. Początek harmonogramu, tj. początek pierwszego miesiąca, należy przyjąć z uwzględnieniem pkt 6,
9) uzupełnienie braków, usunięcie nieprawidłowości i udzielenie pisemnych wyjaśnień, wynikłych w trakcie zgłoszenia zakończenia robót przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej: w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń od Zamawiającego,
10) wpis w dziennik budowy o zakończeniu wszystkich robót, oraz gotowości ich przekazania Zamawiającemu, kierownik budowy wraz z Wykonawcą dokonają co najmniej 5 dni przed umownym terminem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 7. 
2. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również termin przeznaczony na usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioru przedmiotu umowy usterek, wad i niedoróbek i przekazanie przez Wykonawcę kompletu materiałów                               i dokumentacji powykonawczej oraz podpisanie „Protokołu odbioru końcowego” zadania inwestycyjnego.

§10.

1. Przekazanie wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi komisyjnie „Protokołem odbioru końcowego” zadania inwestycyjnego, podpisanym przez:

1) upoważnionych przedstawicieli stron umowy,
2) kierownika budowy i kierowników robót,

3) upoważnionych przedstawicieli podwykonawców.

2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:

1) zakończenie wszystkich robót, prób i sprawdzeń, kierownik budowy wraz z Wykonawcą stwierdzają wpisem w dzienniku budowy. Równocześnie w tym samym dniu, Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o zakończeniu robót i zwraca się o wyznaczenie terminu odbioru. 
2) Zamawiający ustala datę odbioru, nie póżniej niż w 4 dniu roboczym licząc od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4.  Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane              w toku odbioru.
5.  Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają przyszłe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

V. Wynagrodzenie
§11.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………… złotych (słownie złotych: ……………………..),   w tym kwota:

1) „netto”: …………………… złotych, 

2) podatek VAT w wys. …………%: ……………………. złotych.

2. Strony ustalają „harmonogram rzeczowo-finansowy budowy”, tj. wynagrodzenie „netto”,                    o którym mowa w ust.1 pkt1, z rozdziałem na elementy i rodzaje robót:
.........(elementy, oraz kwoty zostaną spisane z oferty Wykonawcy)..........................

3. Rozliczenie pomiędzy stronami za bezusterkowo i bez wad wykonany przedmiot umowy nastąpi jednorazowo, po protokolarnym „końcowym” odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
4. Zapłata nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,                  w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury z dokumentami rozliczeniowymi.
5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę następujących dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom                             i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych tj:
1) oryginałów oświadczeń każdego z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców                    o uregulowaniu wszystkich ich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności, przy czym każde z tych oświadczeń powinno być wystawione na dzień przypadający nie wcześniej aniżeli na następny dzień po podpisaniu przez Strony protokołu wykonanych robót, w związku z wykonaniem, których oświadczenia te są składane,

2) potwierdzenia przelewu z tytułu zapłaconych kwot przez Wykonawcę każdemu                               z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców wraz z kopiami faktur/rachunków na podstawie, których dokonano zapłaty.
6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                       o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.6 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy                     w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.8, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
10. Zapłata przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy o których mowa w ust. 6,7,8  dokonana  będzie  w  terminie  do  30  dni  od  dnia zgłoszenia roszczenia.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                       z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, zaś Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, w terminach płatności określonych w danej umowie o podwykonawstwo, nie dłuższych jednak niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac.
14. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SIWZ, na podstawie §4 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz.2072, ze zmianami) są materiałem wyłącznie pomocniczym. Z tego powodu nie mogą być i nie będą podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy, w szczególności zmiany wynagrodzenia umownego.

VI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§12.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kaucja gwarancyjna w wysokości:                  ........................(wg warunków SIWZ) .........................

§13.

1. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w §12, zostanie zwolniona (zwrócona) Wykonawcy                 w następujących częściach i terminach:

1) 70% kaucji w terminie do 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany,
2) 30% kaucji w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi.

2. Jeśli kaucja, o której mowa w ust.1 zostanie wniesiona w „pieniądzu”, jej zwrot musi być poprzedzony pismem Wykonawcy, w którym wskazane będzie konto bankowe Wykonawcy, na które kwota winna być przelana. Pismo to winno być złożone                           u Zamawiającego nie wcześniej jak 20 dni i nie później jak 10 dni przed datą należnego zwrotu.

§14.

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużania zabezpieczenia, bez odrębnego wezwania Zamawiającego, do czasu usunięcia wszelkich wad i szkód.

VII. Gwarancja
§15.

1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres: …(wg zapisów oferty) …….. (słownie: ……………), której bieg rozpoczyna się w dniu spisania „Protokołu odbioru końcowego”.

2. W ramach rękojmi i udzielonej gwarancji, Wykonawca dokonywał będzie napraw             w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wady.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust.2, będzie protokół podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wydłużenia terminu naprawy na warunkach:

1) Wykonawca złoży do Zamawiającego wniosek o wydłużenie naprawy i jednocześnie wykaże, że z przyczyn technologicznych niemożliwe jest wykonanie naprawy w terminie określonym w ust.2,

2) Zamawiający nie poniesie szkody z tytułu wydłużenia naprawy,

3) gwarancja na zakres naprawy, zostanie wydłużona przez Wykonawcę o czas naprawy.

4. Gmina Kolbuszowa, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, na takich samych prawach jak Zamawiający, jest uprawniona do egzekwowania od Wykonawcy warunków                   i obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonych gwarancji przez Wykonawcę.  

VIII. Odpowiedzialność za nie wykonanie albo nienależyte

wykonanie obowiązków wynikających z umowy
§16.

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, strony ustalają kary umowne liczone od  wynagrodzenia  ryczałtowego „brutto”.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone od wynagrodzenia za przedmiot umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości: 7% (słownie: siedem).

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  - w wys. 7% (słownie: siedem). 

4. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu przejęcia terenu budowy, o którym mowa w §9 ust.1 pkt 2.

5. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu rozpoczęcia robót, o którym mowa                 w §9 ust.1 pkt 6.

6. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu zakończenia umowy, o którym mowa w §9 ust.1 pkt 7.

7. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu wykonania obowiązku przedłożenia               i uzgodnienia z Zamawiającym „szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania”, o którym mowa w §9 ust.1 pkt 8.

8. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne w wys. 1% (słownie: jeden) za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków, o których mowa w §9 ust.1 pkt 9.

9. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne 1% (słownie: jeden)  za każdy dzień zwłoki w razie nie dotrzymania terminu dokonania napraw gwarancyjnych, o których mowa w §15 ust.2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania napraw                      i wymiany wadliwych urządzeń na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,1% należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.
11. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za nieprzedłożenie przez Wykonawcę do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia.
12. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za nieprzedłożenie przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia, za każdy przypadek nieprzedłożenia;
13. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy kary umowne za brak zmiany umowy                       o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1% wynagrodzenia,                    za każdy przypadek braku zmiany.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat lub szkód do pełnej ich wysokości, przewyższających ustalone kary umowne.

§17.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) jeśli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty              z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni,
2) w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.             W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art.145 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych),
3) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,
4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności nie wykonuje robót zgodnie z „harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania”. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

IX. Podwykonawstwo
§18.

1. Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres prac/robót:                  .........(zakres ten zostanie spisany z oferty Wykonawcy)..........................

2. Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście, siłami własnymi.
3. Wykonawca, zamówienia  zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,                a także projektu jej zmian.
4. Zamawiający w  terminie do 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego  projektu   umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,                        a  także   do   projektu   jej   zmian w szczególności gdy:
1) umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, musi wynikać z zakresu robót wynikających z umowy między zamawiającym a wykonawcą,
2) termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jest dłuższy niż termin wykonania robót wynikający z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                           a Wykonawcą,
3) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

4) wysokość wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcy lub dalszych podwykonawców,  przekracza wysokość wynagrodzenia  przewidzianego dla Wykonawcy,

5) umowa zawiera postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz uzależniające zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,

6) zapisy umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie mogą być sprzeczne      z zapisami umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego, niespełniające wymagań określonych                 w SIWZ.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                             o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany,                     w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.
8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.
9. W przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  zastrzeżeń  do projektu umowy                           o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  budowlane i do projektu  jej  zmiany  lub  sprzeciwu  do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.
10. Wykonawca, zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,                                 z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.
11. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  części  zamówienia  zleconej Podwykonawcy,  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę                      i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  zmiany  tej umowy pod rygorem wystąpienia                          o zapłatę kary umownej, zgodnie z §16 ust.10.
12. Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem Wykonawca.
13. Obowiązki  Wykonawcy  w  zakresie  umów  z  Podwykonawcami  dotyczą  także  umów  Podwykonawców  z dalszymi  podwykonawcami.  Integralną  częścią  takich  umów  winna  być  zgoda  Wykonawcy  na  zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

X. Zmiany postanowień umowy (w tym w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy)

§19.
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

1) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. niesprzyjające warunki atmosferyczne - tj. np. długotrwałe intensywne opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót budowlanych; itp.),
3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,
4) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy,
6) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
7) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową.

2. Zmiana przedstawicieli stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu                                – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja i.t.p.) np. kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy  przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania                            o udzielenie zamówienia. 
Zapisy dotyczące podwykonawców i zawierania z nimi umów  wynikające z SIWZ oraz wzoru umowy (Zał. nr 3) stosuje się odpowiednio.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu /robót/ prac jakie Wykonawca wskazał w ofercie do wykonania przy pomocy Podwykonawców jeżeli w odniesieniu do danej części nie została wyłączona dopuszczalność podwykonawstwa.

3.  Zmiana zakresu rzeczowego  w przypadku gdy:
1)
dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów niezbędne jest użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż te wskazane                       w ofercie wykonawcy lub SIWZ,

2)
stwierdzono nieprawidłowość w dokumentacji projektowej, utrudniającą prawidłową realizacje zamówienia, 

3)
zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego - wykonawca bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował materiały o znacznie lepszych parametrach niż te wskazane w SIWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania roboty budowlanej,

4)
zamiana materiałów budowlanych, urządzeń technologii gdy wykorzystanie materiałów budowlanych urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej  lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i sprzęt posiadać powinny co najmniej takie same parametry jakościowe jak               i cechy użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. 
5)
wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia których realizacja spowoduje zmianę w zakresie rzeczowym zam. podstawowego                    (np. materiały, technologia),
6)
wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, według zestawienia cen jednostkowych podanych w ofercie,
7)
  zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
8)
zmiana zapisów umowy wynikające z potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany,

9)
zmiany zapisów umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich                           i rachunkowych w treści umowy.
XI. Postanowienia końcowe
§20.

Strony ustalają, że w pierwszej kolejności będą dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów.

§21.

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy,  rozpatrywać  będzie  sąd  rzeczowo  właściwy  dla siedziby Zamawiającego.

§22.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§23.

W sprawach nie ustalonych niniejszą umową, strony obowiązują przepisy odpowiednio: ustawa -Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny.

§24.

Integralną część umowy stanowią:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) oferta Wykonawcy z dnia ………………..

§25.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzy, z przeznaczeniem po 2 egz. dla Zamawiającego i Wykonawcy.
Kolbuszowa, dnia ……………...…..          
Zamawiający:                 




                     
              Wykonawca:
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