ZDP – 3450 /  5    / 10                                                              Kolbuszowa 16.04.2010 

Wszyscy potencjalni  Oferenci

  Dotyczy: przetargu na  „ Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 1+ 858”     

        W dniu 15.04.2010 r do Zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące następujących kwestii: 

1.Pytanie :

 „ Czy zamawiający uwzględnił w § 13  ust.2 Istotnych postanowień Umowy kary umowne za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz opóźnienia w realizacji przez zamawiającego” 

  Odpowiedź:  Nie -  zamawiający opóźnień ze swojej strony nie przewiduje.     

2. Pytanie :

   „ Zamawiający w § 13 ust.2.1 pkt. A oraz b   Istotnych postanowień Umowy odnosi wartość kar umownych do wartości całej umowy czy wartości prac określonych wg Kosztorysu umownego oraz szczegółowego harmonogramu robót”: 

   Odpowiedź: Kary umowne liczone będą od całej wartości umowy brutto.

3. Pytanie: 

   „ Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 13 ust. 2 pkt. b  Istotnych Postanowień Umowy oraz uwzględnienie odsetek ustawowych należnych Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktur przez zamawiającego, zgodnie z art. 481 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 1964r nr 16 poz.93  z póż. zm.)” 

    Odpowiedź: Nie wyraża zgody. 
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