

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dotyczącym: „Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego”

Część 1:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie

- odcinek I: w km 14+838 – 15+588 w miejscowości Poręby Kupieńskie
- odcinek II: w km 15+588 – 16+318 w miejscowości Poręby Kupieńskie

Część 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka

- odcinek I: w km 4+108 – 4+758 w miejscowości Górny Dzikowiec
- odcinek II: w km 4+758 – 5+410 w miejscowości Górny Dzikowiec
- odcinek III: w km 6+427 – 7+377 w miejscowości Werynia

Część 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 0+005 – 0+505 w miejscowości Cmolas

Część 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 230 R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 2+945 – 3+707 w miejscowości Hucisko

Część 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka – Siedlanka w km 7+172 – 7+862 w miejscowości Trzęsówka

Część 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 9+503 – 10+503

Część 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.

- odcinek I: w km 0+016 – 0+992 w miejscowości Kosowy
- odcinek II: w km 2+520 – 3+320 w miejscowości Kosowy
- odcinek III: w km 3+320 – 4+110 w miejscowości Kosowy

Część 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka

- odcinek I w km 3+731 – 4+681 w miejscowości Kłapówka
- odcinek II w km 4+681 – 5+609 w miejscowości Kłapówka

Część 9: Remont drogi powiatowej Nr 3 101 R Kolbuszowa – Werynia – Dzikowiec w km 0+005 - 0+436 w miejscowości Kolbuszowa

Zamawiający przeznaczył na zamówienie:

<u>Część 1:</u> 231 955,00 zł brutto	<u>Część 6:</u> 185 000,00 zł brutto
<u>Część 2:</u> 395 000,00 zł brutto	<u>Część 7:</u> 570 857,00 brutto
<u>Część 3:</u> 208 000,00 zł brutto	<u>Część 8:</u> 335 000,00 zł brutto
<u>Część 4:</u> 251 917,00 zł brutto	<u>Część 9:</u> 210 000,00 zł brutto
<u>Część 5:</u> 161 671,00 zł brutto	

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie					
<ul style="list-style-type: none"> • odcinek I: w km 14+838 – 15+588 w miejscowości Poręby Kupieńskie • odcinek II: w km 15+588 – 16+318 w miejscowości Poręby Kupieńskie 					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	279825,80	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	251544,21	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	274410,54	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	257962,24	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	310381,08	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	294023,14	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	268471,93	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	216517,39	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
9.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	248974,39	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	255864,60	5 lat	31.10.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka					
<ul style="list-style-type: none"> • odcinek I: w km 4+108 – 4+758 w miejscowości Górny Dzikowiec • odcinek II: w km 4+758 – 5+410 w miejscowości Górny Dzikowiec • odcinek III: w km 6+427 – 7+377 w miejscowości Werynia 					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	482720,52	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	417075,66	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	499546,54	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	454754,19	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	548428,66	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	531518,18	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	468215,72	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	395181,39	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

					wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	455233,21	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
11.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	494806,37	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 0+005 – 0+505 w miejscowości Cmolas					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	223601,86	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	186357,24	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	250623,27	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	195157,30	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	274780,77	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	228033,55	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	189337,86	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
9.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	195030,03	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	204683,07	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 230 R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 2+945 – 3+707 w miejscowości Hucisko					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	205132,56	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	178740,89	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	215165,60	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	189141,39	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

					wystawionej faktury
5.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	267029,31	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	224929,10	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	178499,58	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
9.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	192876,92	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	193780,35	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka – Siedlanka w k 7+172 – 7+862 w miejscowości Trzęsówka					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	156851,53	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	139450,41	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	169098,86	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	141177,44	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	196925,71	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	166108,52	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	118522,43	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE POLBUD Tomasz Darowski Kłoda, ul. Długa 60	145548,36	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

9.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	137559,33	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	138800,83	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 9+503 – 10+503					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	227052,00	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	206544,64	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	238137,61	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	216525,10	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	275857,77	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	224970,52	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

					wystawionej faktury
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	178101,54	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE POLBUD Tomasz Darowski Kłoda, ul. Długa 60	219562,38	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
9.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	206294,39	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	205977,15	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp					
<ul style="list-style-type: none"> • odcinek I: w km 0+016 – 0+992 w miejscowości Kosowy • odcinek II: w km 2+520 – 3+320 w miejscowości Kosowy • odcinek III: w km 3+320 – 4+110 w miejscowości Kosowy 					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	538445,17	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	461536,81	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	563374,99	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	496418,98	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	625513,38	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	625331,98	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	528839,75	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	422745,37	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
9.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	492329,06	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	481481,53	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka					
<ul style="list-style-type: none"> • odcinek I w km 3+731 – 4+681 w miejscowości Kłapówka • odcinek II w km 4+681 – 5+609 w miejscowości Kłapówka 					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	385723,15	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	343153,49	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	377017,87	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	373096,79	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	STRABAG Sp. z o.o. Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	451313,79	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	457235,16	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	389264,42	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	298144,23	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

9.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	351775,33	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
10.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	362811,38	5 lat	30.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Cześć 9: Remont drogi powiatowej Nr 3 101 R Kolbuszowa – Werynia – Dzikowiec w km 0+005 - 0+436 w miejscowości Kolbuszowa					
1.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	251560,49	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce	209587,68	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	MOLTER Sp. z o. o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	279430,24	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	226996,64	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	MATBUD Sikora Sylwia ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała	305157,16	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	257488,34	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

					wystawionej faktury
7.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	258198,18	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
8.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów	243750,33	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
9.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	255154,89	5 lat	15.11.2020 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kolbuszowej
Eugeniusz Szczebiwilk
28.01.2022.