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Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
do przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  

na portalu UZP 50459-2014 z dnia 11.03.2014 na:  

 
Zadanie Nr - 1 wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1 213 R Widełka - Hucisko 
od km 2+610 – 3+740 
Zadanie Nr - 2  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 176 R 
Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa  od km 8+420 do km 10+100  
Zadanie Nr - 3  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 219 R  
Lipnica-Poręby Dymarskie- Majdan Królewski  od km 6+530 do km 7+804  
Zadanie Nr - 4  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 325 R  
Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie od km 4+832 do km 5+492 
Zadanie Nr - 5  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2 150 R 
Kupno – Bratkowice – Trzciana od km 1+733 – 2+133 
Zadanie Nr - 6  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 228 R  
Nowa Wieś - Domatków      od km 2+300 do km 2+670 
Zadanie Nr - 7  wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 207 R 
Raniżów – Poręby Wolskie  od km 5+404 – 6+106 
   Wprowadza się zmianę w SIWZ  załącznik  - „ Projekcie umowy „  

 

§ 13 – otrzymuje brzmienie : 

 

          Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność           w wysokości 5 

%  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

d) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom oraz za opóźnienia w zapłacie tego wynagrodzenia – w wysokości 1000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy – w wysokości 1000 zł 

za każdy stwierdzony przypadek, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej  za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub kopii zmiany takiej umowy – w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

g) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) w zakresie 

terminu zapłaty, w terminie wskazanym przez zamawiającego – 50 zł za każdy dzień 

niedokonania zmiany licząc po upływie wyznaczonego terminu , ale nie więcej niż 500zł. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości  0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki , 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych         od Wykonawcy w 

wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 

                                                                                                                                                                          Eugeniusz Szczebiwilk 

                                                                                                                                                 Dyrektor ZDP 

 


