

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2018.1986 t.j.) Prawo zamówień publicznych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25.03.2019 r. na zadanie pn.:

Przebudowa wybranych odcinków dróg powiatowych:

Część I Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 2+113 – 2+788

Część II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka w km 1+190 – 2+390

Część III Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 220 R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec w km 0+000 – 0+853

Część IV Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+134 – 2+152, km 2+695 – 2+908

Część V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 10+503 – 10+811 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie

Część VI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+083 – 1+381 oraz km 2+453 – 2+757

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę:

Część I: 141 587,76 zł brutto

Część II: 259 849,80 zł brutto

Część III: 173 372,19 zł brutto

Część IV: 50 131,50 zł brutto

Część V: 110 274,42 zł brutto

Część VI: 164 784,33 zł brutto

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część I Przebudowa drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 2+113 – 2+788					
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	149 977,34	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	134 915,49	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	158 586,18	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Otrzymują:

1xstrona internetowa

1xa/a

4.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	159 568,02	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	137 994,98	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	153 068,58	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	127 830,09	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka w km 1+190 – 2+390					
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	274 068,60	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	253 916,43	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	273 874,26	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23- 200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	275 079,66	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	253 481,01	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.	283 195,20	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

Otrzymują:

1xstrona internetowa

1xa/a

	ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów				prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	236 223,96	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część III Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 220 R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec w km 0+000 0+853					
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	195 895,70	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	164 702,68	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	190 765,83	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	183 681,25	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	179 994,78	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	188 096,52	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	156 436,44	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Otrzymują:
1xstrona internetowa
1xa/a

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część IV Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+134 – 2+152, km 2+695 – 2+908					
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	66 405,73	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	53 454,39	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	64 673,19	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	68 669,78	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	59 314,22	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	62 076,26	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łoniów, Piaseczno 44	47 889,68	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część V Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 10+503 – 10+811 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie					
1.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	112 935,11	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o.	131 960,12	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

Otrzymują:
1xstrona internetowa
1xa/a

	Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski				prawidłowo wystawionej faktury
3.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	148 740,58	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	124 356,65	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	129 421,83	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łonów, Piaseczno 44	102 326,28	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena brutto zł	Okres gwarancji oraz rękojmi	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
Część VI Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 1+083 – 1+381 oraz k 2+453 – 2+757					
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6	176 164,73	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1	163 783,32	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Przedsiębiorstwo „MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47 b, 36-060 Głogów Małopolski	186 568,02	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Konsorcjum Firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. zo.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz	179 825,90	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
5.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec	167 577,48	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Otrzymują:

1xstrona internetowa

1xa/a

6.	Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów	174 577,10	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas 27-670 Łonów, Piaseczno 44	151 185,45	5 lat	31.05.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

UWAGA!:

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*Dyrektor ZDP w Kolbuszowej
Eugeniusz Szczebiwlk*

Otrzymują:
1xstrona internetowa
1xa/a