

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2018.1986 t.j.) Prawo zamówień publicznych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi z dnia 14.03.2019 r. na zadanie pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych:

Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 11+983 – 12+103 strona prawa oraz drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie -Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. km 9+816 – 9+996 strona lewa polegającej na budowie chodników dla pieszych

Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+149 – 3+408 strona lewa

Część 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 – 2+410 strona lewa

Część 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 229 R Niwiska – Huta Przedborska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+830 – 4+460 strona lewa

Część 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 4+046 – 4+951 strona lewa

Część 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+131 – 2+891 strona lewa

Część 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 6+482 – 7+972 strona prawa

Część 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 0+495 – 0+665 strona prawa

Część 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów - Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 18+029 – 18+360 strona prawa

Część 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka km 6+830 – 9+071 ”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę:

102 181,00 zł brutto

Część I: 4 600,00 zł brutto

Część II: 4 200,00 zł brutto

Część III: 4 100,00 zł brutto

Część IV: 7 100,00 zł brutto

Część V: 9 600,00 zł brutto

Część VI: 8 000,00 zł brutto

Część VII: 15 500,00 zł brutto

Część VIII: 4 000,00 zł brutto

Część IX: 5 000,00 zł brutto

Część X: 40 081,00 zł brutto

<i>Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 11+983 – 12+103 strona prawa oraz drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie -Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. km 9+816 – 9+996 strona lewa polegającej na budowie chodników dla pieszych</i>						
L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Budowlano – Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk, 39-300 Mielec, ul. Wojsławska 291 B	9 594,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Tadeusz Żak 39-400 Tarnobrzeg ul. H. Sienkiewicza 231 b	12 000,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

<i>Część 2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 205 R Wilcza Wola – Wola Raniżowska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+149 – 3+408 strona lewa</i>						
L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Zbigniew Kotulski, ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg	12 900,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego

						prawidłowo wystawionej faktury
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Część 3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 – 2+410 strona lewa

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Tadeusz Żak 39-400 Tarnobrzeg ul. H. Sienkiewicza 231 b	12 000,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Część 4. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 229 R Niwiska – Huta Przedborska polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 3+830 – 4+460 strona lewa

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Camiono Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz	18 000,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Biuro Usług Projektowych „Skarpa” – Zdzisław Krzeszowski 37-500 Jarosław os. Wojska Polskiego 3/19	24 360,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Część 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 4+046 – 4+951 strona lewa

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński Ul. Królowej Jadwigi 16 F 39-300 Mielec	42 804,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Budowlano – Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk, 39-300 Mielec, ul. Wojsławska 291 B	18 819,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Zbigniew Kotulski, ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg	18 500,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Biuro Usług Projektowych „Skarpa” – Zdzisław Krzeszowski 37-500 Jarosław os. Wojska Polskiego 3/19	28 890,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Część 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 2+131 – 2+891 strona lewa

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
------	-------------------------	----------------------	----------------------------	--	------------------------------	-------------------

1.	Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński Ul. Królowej Jadwigi 16 F 39-300 Mielec	36 654,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
2.	Budowlano – Inżynierskie Biuro Projektowe WILPRO Krzysztof Wilk, 39-300 Mielec, ul. Wojsławska 291 B	18 819,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
3.	Camiono Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz	18 000,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
4.	Biuro Usług Projektowych „Skarpa” – Zdzisław Krzeszowski 37-500 Jarosław os. Wojska Polskiego 3/19	26 540,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Cześć 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 6+482 – 7+972 strona prawa

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński Ul. Królowej Jadwigi 16 F 39-300 Mielec	72 447,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

2.	Zbigniew Kotulski, ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg	23 800,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
----	---	-----------	----	---	---------------	---

Cześć 8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 0+495 – 0+665 strona prawa

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Tadeusz Żak 39-400 Tarnobrzeg ul. H. Sienkiewicza 231 b	10 900,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Cześć 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów - Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba polegającej na budowie chodnika dla pieszych w km 18+029 – 18+360 strona prawa

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Camiono Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz	13 000,00	60	8	30.09.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Cześć 10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka km 6+830 – 9+071						
L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena ofertowa brutto	Okres gwarancji [miesiące]	Doświadczenie ilość opracowanych dokumentacji projektowych [szt]	Termin realizacji zamówienia	Warunki płatności
1.	Wojciech Dryś Obsługa Inwestycji Drogowych 39-400 Tarnobrzeg, Aleja Warszawska 16 b	144 525,00	60	8	31.10.2019 r.	30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

UWAGA!:

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dyrektor ZDP w Kolbuszowej, Eugeniusz Szczebiwlk