WARUNKI TECHNICZNE zadania nr 2

Konwersja baz danych GESUT i BDOTS500 w programie EWMAPA do wersji

EWMAPA 14 oraz zmiana numerow porzadkowych budynkéw ewidencyjnych.

I. Dane formalno-organizacyjne:

1.
2.

Zamawiajacy: Powiat Kolbuszowski

Przedmiot i cel pracy: Konwersja baz danych BDOT500 i GESUT i dostosowanie
ich do zgodnosci z aktualnymi przepisami dotyczacymi baz BDOT500 i GESUT.
Przenumerowanie numeréw ewidencyjnych budynkéw ujawnionych w bazach EGIB
zgodnie z przepisami rozporzadzenia.

Podstawowe informacje: Praca dotyczy konwersji 7 baz danych GESUT
(prowadzonych dla kazdej z 7 jednostek ewidencyjnych) oraz 7 baz danych BDOT500
(prowadzonych dla kazdej z 7 jednostek ewidencyjnych) oraz przenumerowania
numerdw ewidencyjnych budynkéw ewidencyjnych w 7 bazach EGIB (prowadzonych
dla kazdej z 7 jednostek ewidencyjnych). Lacznie w bazach EGIB ujawnionych byto
na dzien 31.12.2021 r. 48394 budynkow.

Normy prawne obowigzujace w trakcie opracowania:

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 ze
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 27.07.2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U.2021.1390 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowania 1 przekazywania tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6.07.2021 r. w sprawie
osndéw geodezyjnych i magnetycznych (Dz.U.2021.1341)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23.07.2021 r.
w sprawie baz danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej
(Dz.U.2021.1385)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 23.07.2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15.10.2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247 ze zm.)

II. Istniejgce materialy geodezyjne i kartograficzne:

1.

2.
3.

Bazy danych (obiektowe) EGiB, BDOT500, GESUT prowadzone sa w programach
firmy GEOBID.

Osnowa pozioma w uktadzie ,,2000”

Osnowa wysokosciowa w uktadzie ,,PL-EVRF2007-NH”

III. Zalozenia techniczne i ich realizacja.

1.

Wykonanie analizy obecnie prowadzonych baz danych i wyeliminowanie wszelkich
btedéw w bazach majacych wptyw na prawidtowe przeprowadzenie konwersji danych.
Analize nalezy wykona¢ dla kazdej bazy BDOTS500 i GESUT we wszystkich
jednostkach ewidencyjnych (7 jednostek ewidencyjnych). Z przeprowadzonej analizy
wykonawca wygeneruje stosowne raporty. Ewentualne watpliwosci zwigzane
z poprawieniem wykazanych w trakcie analizy btedéw, Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym.
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2. W kolejnym etapie prac Wykonawca przeprowadzi probng konwersje danych na kopiach
baz przekazanych przez Zamawiajacego. W trakcie probnej konwersji Wykonawca
zwréci szczegdlng uwage na obiekty zmieniajagce w czasie konwersji topologi¢ (np.
zpunktu na powierzchni¢, z powierzchni na punkt itd.) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wykaz obiektow zmieniajacych topologie oraz ewentualnie wykaz
innych obiektéw wymagajacych modyfikacji przed konwersja docelowa. Zamawiajacy
na podstawie przedstawionych raportéw dokona modyfikacji wskazanych obiektéw
przed wykonaniem konwersji docelowej. Wszelkie btedy 1 problemy powstate w trakcie
wykonywania probnej konwersji, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i ustali z nim
sposéb ich rozwigzania. Po wykonaniu tego etapu Wykonawca przekaze réwniez
Zamawiajacemu informacje¢ o obiektach, ktére w zwigzku ze zmiang przepiséw
przestang stanowic tres¢ baz danych BDOTS500 i GESUT.

3. Ostatnim etapem prac bedzie wykonanie konwersji docelowej baz BDOT i GESUT.
W ramach tego etapu Wykonawca wykona konwersj¢ danych uwzgledniajac wszystkie
wczesniejsze ustalenia. Na czas wykonywania konwersji docelowej Zamawiajacy
wstrzyma prace na konwertowanych bazach danych. Czas zablokowania modyfikacji
baz danych nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni roboczych. Doktadny termin wykonania tego
etapu prac zostanie szczegétowo ustalony z Zamawiajacym po wykonaniu dwoéch
pierwszych etapow.

4. W ramach ostatniego etapu prac, Wykonawca przeniesie z bazy graficznej EGIB dane
dotyczace budynkéw nie stanowigcych tresci bazy EGIB (budynki nieewidencyjne) oraz
budynki w budowie do odpowiednich kodéw obiektéw w bazach BDOTS500.
Przeniesione obiekty powinny zosta¢ zarchiwizowane w cze$ci graficznej EGIB.

5. Wszystkie budynki projektowane wystgpujace w czesci graficznej bazy danych EGIB
powinny zosta¢ zarchiwizowane (nie stanowig juz one tresci bazy danych EGIB).

6. Po wykonaniu trzeciego etapu prac Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
skonwertowane bazy danych. Bazy powinny zosta¢ przekazane w formacie baz danych
programu EWMAPA 14 w wersji aktualnej na czas wykonywania prac.

7. Po zakonczeniu konwersji baz BDOTS500 i GESUT Wykonawca dokona
przenumerowania numeréw ewidencyjnych budynkéw, ktére pozostang w bazach EGIB.
Numeracja powinna by¢ zgodna z przepisami od 1 do n w ramach obrgbu.

8. Ze zmiany numeréw ewidencyjnych nalezy sporzadzi¢ wykazy zmian danych
ewidencyjnych do wprowadzenia zmian w czegSci opisowej ewidencji gruntéw
1 budynkow.

9. Przekazane przez Wykonawce wynikowe bazy danych muszg umozliwia¢ generowanie
mapy zasadniczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami zaré6wno w zakresie tresci
mapy jak i stosowanej symboliki. Musza réwniez umozliwia¢ eksport danych w zakresie
BDOTS500 1 GESUT do formatéw GML zgodnych ze schematami XSD publikowanymi
przez GUGIK.

IV. Materialy wynikowe:
1. Materialty wynikowe nalezy skompletowa¢ w formie operatu technicznego i1 przekazac
go w formie cyfrowej w pliku .pdf.
2. Nalezy opracowa¢ wykazy (pliki wsadowe) do wprowadzenia zmian w czesci
graficznej i opisowej ewidencji gruntéw i budynkéw (zmiany budynkowe).

V. Zmiany warunkéw technicznych.

Wszelkie zmiany niniejszych warunkéw wymagaja formy pisemnej uzgodnionej przez
Zamawiajacego i Wykonawce.
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